
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
Bidang P2PNFK Tahun Anggaran 2024 

1. URAIAN 

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung / Ruang Guru PAUD 

Nama Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Gedung TK Negeri TK Negeri 

Pembina 

Lokasi Pekerjaan  : Kota Cilegon 

Sumber Dana : APBD Kota Cilegon TA 2024 

Instansi Pelaksana : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon 

Waktu Pelaksana : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender 

 
2. LATAR BELAKANG 

1. Setiap Pembangunan/Rehabilitasi harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, 

sehingga mampu memenuhi secara optimal sesuai fungsinya, yang andal dan dapat 

termotivasi sebagai teladan bagi lingkungan disekitarnya. 

2. Kegiatan yang akan dikerjakan harus direncanakan, dirancang dengan sebaik- 

baiknya, sehingga dapat  memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya 

dan juga kriteria administrasi. 

3. Pemberi jasa perencanaan Konstruksi perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, 

sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis yang memadai dan layak 

diterima secara professional. 

4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan jasa Konstruksi perlu 

disiapkan secara matang. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana 

yang memuat  masukan, azas, criteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi 

dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 

2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai 

sesuai KAK ini. 

 
4. SASARAN 

1. Terwujudnya kegiatan perencanaan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu 

memenuhi secara optimal fungsi konstruksi yang baik, andal dan dapat sebagai 

teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan 

pembangunan di Indonesia. 

2. Terpenuhinya kriteria teknis konstruksi yang layak dari segi mutu, biaya dan 

criteria administrasi bagi setiap konstruksi. 

3. Untuk mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan 

kepentingan kegiatan / proyek / bagian proyek. 



5. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA 

Kepala Unit Kerja dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Cilegon sebagai perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna 

anggaran dan bertanggung jawab kepada Walikota Cilegon. 

 
6. SUMBER PENDANAAN 

Dana yang tersedia sebesar Rp. Rp. 28.971.000,- (Dua Puluh delapan juta Sembilan ratus 

tujuh puluh satu rupiah)  Untuk pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung TK 

Negeri Pembina Cilegon yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Cilegon 

Tahun Anggaran 2024. 

 
7. LINGKUP PEKERJAAN 

Lingkup Kegiatan Pekerjaan Perencanaan adalah ; 

Ruang lingkup dan volume kegiatan ini adalah mencakup rangkaian tahapan kegiatan 
sebagai berikut : 

1. Kegiatan Persiapan 

Pekerjaan persiapan meliputi : 

a. Pengumpulan data dan dokumentasi 

- Pengumpulan Peta Lokasi pekerjaan 

- Data Inventarisasi terhadap masing-masing pekerjaan. 

- Data Pendukung lainnya. 

b. Penyusunan Rencana Kerja 

c. Penyiapan personil, bahan dan peralatan 

2. Kegiatan Lapangan 

a. Orientasi lapangan 

b. Survey 

c. Pengukuran 

- Pengukuran situasi Lokasi pekerjaan 

d. Dokumentasi lapangan. 

3. Kegiatan Penetapan Kriteria Perencanaan 

a. Parameter Dasar 

b. Pertimbangan Dasar 

Ketentuan pertimbangan dasar mengacu pada ketentuan umum. 

4. Kegiatan Perencanaan Teknis 

a. Pengembangan perencanaan, setelah parameter dasar ditetapkan, langkah 

selanjutnya tetapkan  besaran elemen perencanaan berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan teknis. 

b. Perencanaan Teknis Bangunan Sekolah 

- Perhitungan Dimensi Struktur Bangunan 

- Perhitungan Volume Setiap Pekerjaan 

c. Penggambaran Hasil Perencanaan 



- Penggambaran Peta Situasi / Denah bangunan sekolah 

- Pengambaran Potongan memanjang bangunan sekolah 

- Pengambaran Potongan melintang bangunan sekolah 

d. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

e. Penyusunan kerja dan syarat-syarat (RKS) 

f. Penyusunan gambar A3 

g. Penyusunan dokumentasi lapangan  

h. Flessdisk 

5. Pembuatan Laporan Dokumen akhir Perencanaan. 

6. Akomodasi lapangan. 
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